



Obras Públicas Municipales

MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.
NO. IO-13063-SOP-E003-2021

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO AL PANTEÓN
LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA**

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

EN EL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO, HIDALGO, SIENDO LAS **12:00 HORAS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**, REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGÍA DE ESTE MUNICIPIO, SITA EN **CALLE LERDO DE TEJADA NO. 1-D, COLONIA SAN FRANCISCO. 1ª SECCIÓN**, EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO Y PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 15 PÁRRAFO TERCERO, 33 FRACCIÓN II, 34, 47 Y 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 27 DE SU REGLAMENTO.

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN DE LOS SOBRES QUE DICEN CONTENER LAS PROPOSICIONES PROCEDIENDO A SU APERTURA PARA SU REVISIÓN CUANTITATIVA RESULTANDO LO SIGUIENTE:

SE RECIBE SU PROPOSICIÓN PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN MINUCIOSA Y DETALLADA DE LOS SIGUIENTES PARTICIPANTES:

PARTICIPANTE	PERIODO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	IMPORTE CON I.V.A	FORMA DE ENTREGO	OBSERVACIONES
NELY CAMACHO MARTÍNEZ	90 DÍAS NATURALES	27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	25 DE DICIEMBRE DEL 2021	\$2,331,874.53 M.N.	PRESENCIAL	NINGUNA
MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ JUÁREZ	90 DÍAS NATURALES	27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	25 DE DICIEMBRE DEL 2021	\$ 2,367,077.76 M.N.	PRESENCIAL	NINGUNA
CONSTRUCTORA LA BIZNAGA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	90 DÍAS NATURALES	27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	25 DE DICIEMBRE DEL 2021	\$ 2,391,887.30 M.N.	PRESENCIAL	NINGUNA

SE DESIGNÓ A LOS **ARQ. ABRIL MAGETZHI HINOJOSA HERNÁNDEZ**, REPRESENTANTE DE **NELY CAMACHO MARTÍNEZ**, AL **ARQ. PERLA HERNÁNDEZ MONROY**, REPRESENTANTE DE **MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ JUÁREZ**, AL **C. BLANCA FLORINA SÁNCHEZ MONJARAZ**, REPRESENTANTE DE **CONSTRUCTORA LA BIZNAGA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, QUIEN CONJUNTAMENTE CON EL **ING. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ AGUILERA**, SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO



Obras Públicas Municipales

TERRITORIAL Y ECOLOGÍA DE ESTE MUNICIPIO, PARA RUBRICAR LOS ANEXOS AE-00., AE-10., AE-11., AE-12., AE-12.1., AE-12.2., AE-12.3. Y AE-12.4., DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS.

SE HACE SABER QUE EL ACTO PÚBLICO EN EL QUE SE DARÁ A CONOCER EL **FALLO** DE ESTE CONCURSO SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**, ALAS **04:00 HORAS**, EN ESTE MISMO LUGAR.

SE HACE CONSTAR QUE, AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN, SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGÍA DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO WWW.TEPEJIDELRIOHGO.GOB.MX PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, SIENDO LAS **12:40 HORAS** DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMO, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE, NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.

SERVIDORES PÚBLICOS DESIGNADOS

CARGO	NOMBRE	FIRMA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.	SALVADOR JIMÉNEZ C	
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL.	Javier Silva Chávez	
TESORERO MUNICIPAL.	Edgar Chávez Pineda	
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS.	ING. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ AGUILERA	
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN.	EXCEL CHAVEZ AVILA	
SECRETARIO DE PLANEACIÓN.	Dr. Juan Martín Saavedra Fuentes	
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	Luz Fidel MORA KACDES	
ASESOR JURÍDICO.	Daniel Rojo Rivas	
POR NELY CAMACHO MARTÍNEZ	Arg. Abril Magetzi Hinojosa Asteiz	





Obras Públicas Municipales

CARGO	NOMBRE	FIRMA
POR MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ JUÁREZ	Arg. Perla Hernandez Monroy	
POR CONSTRUCTORA LA BIZNAGA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	Blanca Florina Sánchez Mongraz	