



## Obras Públicas Municipales

MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO  
PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.  
NO. IO-13063-SOP-E001-2021

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO NORTE A SAN MATEO 1ª SECCIÓN  
COLONIA SAN MATEO 1ª SECCIÓN

### ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

EN EL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO, HIDALGO. SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGÍA DE ESTE MUNICIPIO, SITA EN CALLE LERDO DE TEJADA NO. 1-D, COLONIA SAN FRANCISCO. 1ª SECCIÓN, EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO Y PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 15 PÁRRAFO TERCERO, 33 FRACCIÓN II, 34, 47 Y 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 27 DE SU REGLAMENTO.

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN DE LOS SOBRES QUE DICEN CONTENER LAS PROPOSICIONES PROCEDIENDO A SU APERTURA PARA SU REVISIÓN CUANTITATIVA RESULTANDO LO SIGUIENTE:

SE RECIBE SU PROPOSICIÓN PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN MINUCIOSA Y DETALLADA DE LOS SIGUIENTES PARTICIPANTES:

PARTICIPANTE	PERIODO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	IMPORTE CON I.V.A	FORMA DE ENTREGO	OBSERVACIONES
CONSTRUCTORA NEVY, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	90 DÍAS NATURALES	27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	25 DE DICIEMBRE DEL 2021	\$ 1,709,208.96 M.N.	PRESENCIAL	NINGUNA
CANES GRUPO CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	90 DÍAS NATURALES	27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	25 DE DICIEMBRE DEL 2021	\$ 1,643,207.70 M.N.	PRESENCIAL	NINGUNA
JAZAKA URBANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	90 DÍAS NATURALES	27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	25 DE DICIEMBRE DEL 2021	\$ 1,600,848.04 M.N.	PRESENCIAL	NINGUNA



# Obras Públicas Municipales



## PLANEACIÓN



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGÍA



SE DESIGNÓ A LOS T.T. ALEJANDRO ELIZALDE CERÓN, REPRESENTANTE DE CONSTRUCTORA NEVY, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, AL ING. EDUARDO ELIZALDE JUAREZ, REPRESENTANTE DE CANES GRUPO CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, AL LIC. ALEJANDRO HIERRO MURIILLO, REPRESENTANTE DE JAZAKA URBANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, QUIEN CONJUNTAMENTE CON EL ING. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ AGUILERA, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGÍA DE ESTE MUNICIPIO, PARA RUBRICAR LOS ANEXOS AE-00., AE-10., AE-11., AE-12., AE-12.1., AE-12.2., AE-12.3. Y AE-12.4., DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS.

SE HACE SABER QUE EL ACTO PÚBLICO EN EL QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE ESTE CONCURSO SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, ALAS 02:00 HORAS, EN ESTE MISMO LUGAR.

SE HACE CONSTAR QUE, AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN, SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGÍA DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO [WWW.TEPEJIDELRIOHGO.GOB.MX](http://WWW.TEPEJIDELRIOHGO.GOB.MX) PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, SIENDO LAS 10:40 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIÓ, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMO, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE, NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.

### SERVIDORES PÚBLICOS DESIGNADOS

CARGO	NOMBRE	
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.	SALVADOR JIMENEZ	
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL.	Javier Silva Chavez	
TESORERO MUNICIPAL.	Edgar Chavez Pineda	
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS.	ING. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ AGUILERA.	
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN.	ISRAEL CHAVEZ AVILA	
SECRETARIO DE PLANEACIÓN.	Lic. Juan Martin Sorechta Fuentes	
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	Leo Fidel Melon Paredes	



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



## Obras Públicas Municipales

CARGO	NOMBRE	FIRMA
ASESOR JURÍDICO.	Daniel Rojo Rivas	
POR CONSTRUCTORA NEVY, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	Alcjandro Elizalde Cerón	
POR CANES GRUPO CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	EDUARDO ELIZALDE SUAREZ	
POR JAZAKA URBANIZACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	Alcjandro Herrera Merillo	