



Obras Públicas Municipales

MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.
NO. IO-13063-SOP-E004-2021

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO
LOCALIDAD DE SAN IGNACIO NOPALA

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

EN EL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO, HIDALGO. SIENDO LAS **10:00 HORAS DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021**, REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA **SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGÍA** DE ESTE MUNICIPIO, SITA EN **CALLE LERDO DE TEJADA NO. 1-D, COLONIA SAN FRANCISCO. 1ª SECCIÓN**, EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO Y PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 15 PÁRRAFO TERCERO, 33 FRACCIÓN II, 34, 47 Y 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 27 DE SU REGLAMENTO.

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN DE LOS SOBRES QUE DICEN CONTENER LAS PROPOSICIONES PROCEDIENDO A SU APERTURA PARA SU REVISIÓN CUANTITATIVA RESULTANDO LO SIGUIENTE:

SE RECIBE SU PROPOSICIÓN PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN MINUCIOSA Y DETALLADA DE LOS SIGUIENTES PARTICIPANTES:

PARTICIPANTE	PERIODO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	IMPORTE CON I.V.A	FORMA DE ENTREGO	OBSERVACIONES
LUIS MANUEL ISLAS RAMÍREZ	90 DÍAS NATURALES	22 DE NOVIEMBRE DEL 2021	19 DE FEBRERO DEL 2022	\$2,272,851.91 M.N.	PRESENCIAL	NINGUNA
GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR TRECÍ, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	90 DÍAS NATURALES	22 DE NOVIEMBRE DEL 2021	19 DE FEBRERO DEL 2022	\$ 2,299,494.32 M.N.	PRESENCIAL	NINGUNA
SHD CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	90 DÍAS NATURALES	22 DE NOVIEMBRE DEL 2021	19 DE FEBRERO DEL 2022	\$ 2,304,362.40 M.N.	PRESENCIAL	NINGUNA

SE DESIGNÓ A **ARQ. LUIS MANUEL ISLAS RAMÍREZ**, REPRESENTANTE DE **LUIS MANUEL ISLAS RAMÍREZ**, AL **C. MARIO ALBERTO MEJIA MENDOZA**, REPRESENTANTE DE **GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR TRECÍ**,



PLANEACIÓN





Obras Públicas Municipales



SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, AL C. ADELAIDA MENDOZA RODRÍGUEZ, REPRESENTANTE DE SHD CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, QUIEN CONJUNTAMENTE CON EL ING. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ AGUILERA, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGÍA DE ESTE MUNICIPIO, PARA RUBRICAR LOS ANEXOS AE-00., AE-10., AE-11., AE-12., AE-12.1., AE-12.2., AE-12.3. Y AE-12.4., DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS.

SE HACE SABER QUE EL ACTO PÚBLICO EN EL QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE ESTE CONCURSO SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021, ALAS 10:00 HORAS, EN ESTE MISMO LUGAR.

SE HACE CONSTAR QUE, AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN, SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGÍA DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO TEPEJI.GOB.MX/ PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMO, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE, NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.

SERVIDORES PÚBLICOS DESIGNADOS

CARGO	NOMBRE	FIRMA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.	SALVADOR JIMÉNEZ.	
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL.	Juan Silva Chaves	
TESORERO MUNICIPAL.	Edgar Chavez Pinedo	
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS.	Victor Manuel Martinez Aguilera	
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN.	ISABEL CHAVEZ AVILA	
SECRETARIO DE PLANEACIÓN.	Juan Martin Saavedra	
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.		
ASESOR JURÍDICO.		

Handwritten initials: VM, JSC, ECP, VMA, ICA, JMS.

Seals and stamps on the right side of the page:

- MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO HGO. (2020-2024)
- SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGIA
- PRESIDENCIA MUNICIPAL REPUBLICA MEXICANA TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO. 2020-2024
- PLANEACION
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGIA
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACION
- TESORERIA MUNICIPAL



Obras Públicas Municipales



CARGO	NOMBRE	FIRMA
POR LUIS MANUEL ISLAS RAMÍREZ	LUIS MAWEL ISCAS RAMIREZ	
POR GRUPO INMOBILIARIO CONSTRUCTOR TRECÍ, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	Mario Alberto López Méndez	
POR SHD CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	Adelaida Mendoza Rodríguez	



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO ORDENAMIENTO TERRITORIAL y ecología



PLANEACION