



Obras Públicas Municipales



PLANEACIÓN

MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO

PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

No. IO-13063-SOP-E005-2021

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN DE CORTEZ COLONIA SAN MATEO 1ª SECCIÓN

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

EN EL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO, HIDALGO. SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, REUNIDOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGÍA DE ESTE MUNICIPIO, SITA EN CALLE LERDO DE TEJADA No. 1-D, COLONIA SAN FRANCISCO. 1ª SECCIÓN, EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO Y PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL MENCIONADO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 15 PÁRRAFO TERCERO, 33 FRACCIÓN II, 34, 47 Y 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ COMO LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 27 DE SU REGLAMENTO.

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN DE LOS SOBRES QUE DICEN CONTENER LAS PROPOSICIONES PROCEDIENDO A SU APERTURA PARA SU REVISIÓN CUANTITATIVA RESULTANDO LO SIGUIENTE:

SE RECIBE SU PROPOSICIÓN PARA ANÁLISIS Y EVALUACIÓN MINUCIOSA Y DETALLADA DE LOS SIGUIENTES PARTICIPANTES:

PARTICIPANTE	PERIODO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	IMPORTE CON I.V.A	FORMA DE ENTREGO	OBSERVACIONES
LOVI CORPORATIVO DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	60 DÍAS NATURALES	13 DE DICIEMBRE DEL 2021	10 DE FEBRERO DEL 2022	\$1,625,032.13 M.N.	PRESENCIAL	NINGUNA
CONSTRUCTORA LA BIZNAGA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	60 DÍAS NATURALES	13 DE DICIEMBRE DEL 2021	10 DE FEBRERO DEL 2022	\$ 1,704,627.26 M.N.	PRESENCIAL	NINGUNA
PROCARD CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	60 DÍAS NATURALES	13 DE DICIEMBRE DEL 2021	10 DE FEBRERO DEL 2022	\$ 1,554,660.77 M.N.	PRESENCIAL	NINGUNA



TEVORERÍA MUNICIPAL



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



CONTRALORIA MUNICIPAL



Obras Públicas Municipales



PLANEACION

SE DESIGNÓ A C. JOSÉ DE JESÚS HERRERA FAUSTINO, REPRESENTANTE DE LOVI CORPORATIVO DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, AL C. YULENI TORIZ ROBLES, REPRESENTANTE DE CONSTRUCTORA LA BIZNAGA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, AL ARQ. ABRIL MAGETZHI HINOJOSA HERNÁNDEZ, REPRESENTANTE DE PROCARD CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, QUIEN CONJUNTAMENTE CON EL ING. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ AGUILERA, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGÍA DE ESTE MUNICIPIO, PARA RUBRICAR LOS ANEXOS AE-00., AE-10., AE-11., AE-12., AE-12.1., AE-12.2., AE-12.3. Y AE-12.4., DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS.

SE HACE SABER QUE EL ACTO PÚBLICO EN EL QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE ESTE CONCURSO SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021, ALAS 14:00 HORAS, EN ESTE MISMO LUGAR.

SE HACE CONSTAR QUE, AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN, SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGÍA DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO TEPEJI.GOB.MX/ PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, SIENDO LAS 11:10 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO PARA CONSTANCIA Y DE CONFORMIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMO, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE, NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS.

SERVIDORES PÚBLICOS DESIGNADOS

CARGO	NOMBRE	FIRMA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.	Salvador Jimenez Calzadilla	
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL.	Jancu Silva Chavez	
TESORERO MUNICIPAL.	Edgar Chavez Pinedo	
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS.	Víctor Manuel Martínez Aguilera	
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN.	ISABEL CHAVEZ AVILA	
SECRETARIO DE PLANEACIÓN.	Juan Martin Saucedra Fuentes	
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.	Claudia Elsa Lopez Gutierrez	





Obras Públicas Municipales

CARGO	NOMBRE	FIRMA
ASESOR JURÍDICO.		
POR LOVI CORPORATIVO DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	Jose de Jesus Herrera f	
POR CONSTRUCTORA LA BIZNAGA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	Yuleni Toriz Robles	
POR PROCARD CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE	Arg. Abel H. Hinojosa	

